
COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA
______________

ORIGINALE

Mozzecane, 22-08-2022

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 119

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,
DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CUP I88E18000210006 - CIG 9300614578. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

PREMESSO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 10.03.2022, è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 10.03.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169
D.lgs.267/2000) con contestuale approvazione del Piano delle Performance;

CONSIDERATO CHE:
con deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 17.04.2018 è stato approvato l’avviso pubblico
per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano
Triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Elenchi Annuali;
con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità tecnica ed economica, a firma dell’arch. Gianluca Felici, relativo alla
costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado, da edificarsi su un’area comunale
sita in via dell’Aviatore, adiacente alla scuola materna “B.Zaccagnini”, con l’obiettivo di
partecipare all’avviso pubblico sopra richiamato;
con deliberazione di Giunta Regionale n.1044 del 17.09.2018 è stato approvato il Piano
Triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020, che attribuisce al progetto di costruzione della
nuova scuola secondaria di primo grado presentato dal Comune di Mozzecane un contributo
MIUR pari a 2.800.000,00€, inserendo l’intervento nel Piano Annuale 2020;
con deliberazione di Giunta Regionale n.1039 del 12.07.2019 è stata approvata la graduatoria
del Piano 2019-2020, che conferma il contributo MIUR pari a 2.800.000,00€ sopra richiamato
per l’anno 2020;
con deliberazione di Giunta Regionale n.1526 del 10.11.2020 è stato approvato il Piano di
attuazione per l’anno 2020 quale Piano regionale per l’ultima annualità programmatoria del
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Piano Regionale Triennale 2018-2020, comprendendo anche il progetto di costruzione della
nuova scuola secondaria di primo grado presentato dal Comune di Mozzecane;
in data 06.09.2021 con prot.n.0390234 la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione del
Veneto ha trasmesso il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.192 del 23.06.2021, che
autorizza gli enti beneficiari ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi
livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori, indicando, per gli interventi il cui importo
lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la data del 30.06.2022 come termine
ultimo per l’affidamento dei lavori con l’avvenuta proposta di aggiudicazione;
il Decreto di Riparto, inoltre, all’art.1 comma 5 stabilisce che tutti gli interventi ricompresi nel
Decreto stesso sono inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della quota di
cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall’Unione Europea;
con Decreto del Ministero dell’Istruzione n.51 del 07.03.2022 è stato infine individuato nel
31.12.2022 il termine unico di aggiudicazione lavori per gli interventi sugli edifici scolastici
finanziati con risorse nazionali e successivamente confluiti nel PNRR, i cui termini non sono
ancora scaduti alla data di adozione del decreto stesso, caso nel quale ricade la realizzazione
della nuova scuola secondaria di primo grado del Comune di Mozzecane;

DATO ATTO CHE:
il contributo MIUR è stato assegnato al Comune di Mozzecane sulla base dello studio di
fattibilità tecnica ed economica elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’Arch.
Gianluca Felici ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018;
al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Istruzione n.192 del
23.06.2021, si rende ora necessario proseguire con l’attività di progettazione, con tempistiche
molto ristrette in relazione alla complessità dell’opera da realizzare

RICHIAMATE:
la relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell’arch. Lisa Modenini, acquisita
al prot.n.9463 del 27.10.2021, che analizza lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo
alla costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado, a firma dell’arch. Gianluca Felici,
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018, individuando un preciso iter
progettuale per le successive fasi;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 27.10.2021, con la quale l’Amministrazione
Comunale ha stabilito di attivare l’iter procedurale descritto dalla relazione prot.n.9463 del
27.10.2021, dando atto di disporre il ricorso all’ordinanza commissariale per gli aspetti
derogatori descritti dall’art.7ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge
06.06.2020 n.41, come modificato dall’art.55 comma 1 lettera a punto 3 del D.L.31.05.2021
n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, che dispone le deroghe agli articoli 21,
27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016,
oltre che all’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016;
l’Ordinanza Sindacale n.35 del 02.11.2021, con la quale il Sindaco Mauro Martelli, in qualità di
commissario ai sensi dell’art.7 ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge
06.06.2020 n.41, come modificato dall’art.55 comma 1 lettera a) punto 3 del D.L.31.05.2021
n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, ha disposto di:
procedere alle fasi di progettazione ed esecuzione dell’intervento di realizzazione della nuovao
scuola secondaria di primo grado agendo sulla base delle disposizioni di cui all’art.7ter del
D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato
dall’art.55 comma 1 lettera a punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla
Legge 29.07.2021 n.108, disponendo le deroghe agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e
12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, oltre che all’articolo 60
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del D.Lgs.n.50/2016, attivando l’iter procedurale per la realizzazione della nuova scuola
secondaria di primo grado descritto dalla relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente
a firma dell’arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.9463 del 27.10.2021, come di seguito
riportato:
Affidamento di un incarico professionale per l’aggiornamento dello studio di fattibilità
tecnica ed economica secondo le indicazioni sopra richiamate e sviluppo del progetto
definitivo, sulla base della procedura negoziata di cui all’art.1 comma 2 lettera b) della
legge n.120/2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108/2021;
Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (cd. appalto
integrato) in virtù della sospensione, fino al 30.06.2023, del quarto periodo del comma 1
dell’art.59 del D.Lgs.n.50/2016;
Affidamento della Direzione Lavori delle opere con una procedura ad evidenza pubblica,
valutando come possibili scenari lo svolgimento da parte di personale interno all’Ente e/o
in convenzione con Comuni limitrofi, ovvero l’affidamento a professionista esterno
opportunamente individuato in base agli esiti delle precedenti fasi

ricorrere allo strumento del c.d. appalto integrato al fine di ridurre, semplificare e velocizzareo
le procedure di progettazione ed affidamento lavori per l’opera in oggetto, rispettando le
ristrette tempistiche dettate dal Decreto del Ministero dell’Istruzione n.192 del 23.06.2021;
individuare come soggetto attuatore delle procedure il Responsabile Unico del Procedimentoo
per l’opera in oggetto;
assoggettare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivoo
all’approvazione da parte del Sindaco previo parere favorevole della Giunta

la determinazione a contrarre del Settore Territorio e Ambiente n.142 del 24.11.2021, con la
quale è stata avviata la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b)
del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall’art.51 del
D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per l’affidamento del servizio
tecnico di aggiornamento studio di fattibilità tecnica ed economica e redazione del progetto
definitivo per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado;
la determinazione del Settore Territorio e Ambiente n.175 del 23.12.2021 di aggiudicazione
della procedura negoziata senza bando sopra richiamata alla società EUTECNE s.r.l. con sede in
via Volta 88 Perugia – P.IVA 02723650541;
la relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell’arch. Lisa Modenini, acquisita
al prot.n.3782 del 05.05.2022, che, in seguito alle disposizioni del Decreto del Ministero
dell’Istruzione n.51 del 07.03.2022, propone un aggiornamento della procedura attivata con
Deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 27.10.2021 e successiva Ordinanza Sindacale n.35
del 02.11.2022, come di seguito riportato:
Affidamento di un incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione lavori eo
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione secondo le indicazioni
del progetto definitivo;
Appalto per la realizzazione dell’opera ponendo a base di gara il progetto esecutivo dopo lao
sua approvazione

la Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 11.05.2022, con la quale l’Amministrazione
Comunale ha stabilito di attivare l’iter procedurale descritto dalla relazione prot.n.3782 del
05.05.2022, dando atto che resta comunque in vigore l’art.7ter del D.L.08.04.2020 n.22,
convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall’art.55 comma 1 lettera
a) punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, che
dispone le deroghe agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95,
comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, oltre che all’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 in base al quale il
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Sindaco ha sempre la facoltà di intervenire come commissario autorizzando il ricorso a
procedure derogatorie

PREMESSO CHE:
in sede di aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.51/2018, si è riscontrata la necessità di revisionare lo
stesso alla luce dei seguenti fattori, già espressi nella relazione redatta dal Settore Territorio e
Ambiente a firma dell’arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.9463 del 27.10.2021:
Risposta del progetto alle esigenze del territorio, alle necessità future e alle nuove esigenzeo
legate all’emergenza epidemiologica da Covid19: la Stazione Appaltante ha configurato un
quadro esigenziale modificato rispetto alle esigenze alla base dello studio di fattibilità tecnica
ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51/2018, legato
all’aumento demografico e allo sviluppo del Comune di Mozzecane nonché ai principi di
flessibilità degli spazi e di coordinamento con l’esterno, che l’esperienza del Covid19 ha
dimostrato essere fondamentali per l’esercizio delle diverse attività; alla luce di tali
presupposti si è evidenziata la necessità di prevedere tre ulteriori aule didattiche (per un
totale di 15 classi) con i relativi spazi accessori, oltre a una palestra con area gioco della
dimensione minima necessaria ad ospitare un campo da pallacanestro regolamentare;
Modifica dell’area di pertinenza della nuova scuola secondaria di primo grado: a seguito dellao
conclusione di Accordo di Programma con la Provincia di Verona finalizzato alla
valorizzazione parziale dell'area con trasformazione di parte della stessa in residenziale,
l’area di pertinenza sulla quale sviluppare il progetto della nuova scuola secondaria di primo
grado risulta differente da quella oggetto del progetto del 2018;
Adeguamento alla normativa sismica e sull’efficienza energetica: lo studio di fattibilitào
tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51/2018 richiede
un aggiornamento che tenga conto della nuova classificazione sismica stabilita dalla DGR
n.244/2021 e dei requisiti in termini di consumi energetici previsti per il 2022 dal D.M.
26.06.2015;
Aumento dei prezzi nel settore edile: dal 2018 si sono succeduti, anche alla luceo
dell’emergenza epidemiologica da Covid19, tre aggiornamenti dei Prezzari Regionali, inoltre i
rincari che stanno negli ultimi tempi colpendo le materie prime influiscono in modo deciso sul
prezzo dei materiali, con conseguenze sui costi delle lavorazioni in progetto;

alla luce di quanto sopra richiamato, l’investimento iniziale previsto per la realizzazione della
scuola secondaria di primo grado in 4.800.000,00€ è stato incrementato a 5.800.000,00€,
come riportato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 10.03.2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 23.03.2022, esecutiva, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione della nuova scuola
secondaria di primo grado - CUP I88E18000210006, redatto dalla società EUTECNE s.r.l., per
una spesa complessiva di €5.800.000,00

EVIDENZIATO CHE:
allo stato attuale l’economia mondiale, ed in particolare quelle italiana ed europea, sono entrate
una fase delicata, caratterizzata da una diffusa carenza di materie prime e dal conseguente
aumento dei prezzi delle stesse, con una spinta inflazionistica molto significativa;
gli eventi eccezionali legati al contesto economico e geopolitico internazionale, seguiti agli
effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno determinato da un lato
l’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali per l’edilizia e dall’altro diffuse difficoltà
di approvvigionamento con evidenti ricadute sui cronoprogrammi di attuazione degli interventi;
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da più parti viene inoltre segnalata la difficoltà di procedere all’appalto di lavori basati su
prezziari non più in linea con il reale andamento dei prezzi;
alla luce di quanto sopra richiamato, l’investimento previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in 5.800.000,00€ è stato
ulteriormente incrementato a 6.400.000,00€, come riportato nel Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2022-2024 aggiornato ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.19 del 07.04.2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 13.07.2022, esecutiva, è stato approvato il
progetto definitivo riguardante la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado -
CUP I88E18000210006, redatto dalla società EUTECNE s.r.l., per una spesa complessiva di
€6.400.000,00

VERIFICATO CHE:
con determinazione a contrarre del Settore Territorio e Ambiente n.95 del 14.07.2022 è stata
avviata la procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito
con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall’art.51 del D.L.77/2021 convertito con
modificazioni dalla L.108/2021, per l’affidamento del servizio tecnico di redazione del progetto
esecutivo, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla
direzione dei lavori per la nuova scuola secondaria di primo grado;
in data 22.07.2022 è stata pubblicata sul portale SINTEL la procedura di gara Id 157054541
per l’affidamento del servizio tecnico di redazione del progetto esecutivo, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per la nuova scuola
secondaria di primo grado, indicando che le offerte dovevano pervenire tramite portale SINTEL
entro e non oltre le ore 12:00 del 12.08.2022;

ATTESO CHE:
come previsto dall’art.20.1 del Disciplinare di gara, il criterio utilizzato per la valutazione delle
offerte è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto
dall’art.95 del D.Lgs. n.50/2016;
come previsto dall’art.21 del Disciplinare di gara, alla valutazione delle offerte provvede una
Commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione con apposito provvedimento, dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell’art.77 comma 7 del
D.Lgs. n.50/2016; la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte nel
rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gara; ai sensi dell’art.77 comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 essa è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;
l’art.77 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 prevede che i commissari debbano essere scelti fra gli
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC; l’istituzione di tale albo è tuttavia sospesa fino al
comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del
2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;
ai sensi dell’art.78 del D.Lgs.n.50/2016 “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo, si applica l’art.216, comma 12” del medesimo decreto in materia di disposizioni
transitorie e di coordinamento, il quale prevede che “fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante”;
al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari, opportunamente individuati come
sopra richiamato, devono dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui all’art.77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016; le spese relative alla commissione sono
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inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione
appaltante;

RILEVATO CHE:
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12.08.2022 alle ore 12:00;
si rende ora necessario dare corso alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura
in oggetto, composta dal presidente e da n.2 componenti, oltre ad un segretario verbalizzante;
all’interno della struttura organizzativa del Comune di Mozzecane è presente l’Arch. Lisa
Modenini quale un’unica figura in possesso del titolo di laurea quinquennale nelle materie
tecniche oggetto della procedura di gara;
l’arch. Lisa Modenini inoltre:
con provvedimento del Sindaco - prot. 5714 del 30.06.2022 è stata incaricata della posizioneo
organizzativa e del Settore Territorio e Ambiente;
svolge il ruolo di RUP per la procedura di gara in oggetto e conseguentemente può essereo
nominata come membro della commissione di gara;

ai fini della composizione della commissione è necessario, sulla base della valutazione delle
competenze ed esperienze specifiche possedute, individuare ulteriori due membri della
commissione giudicatrice, oltre ad un segretario verbalizzante

PRESO ATTO CHE la presente procedura è bandita dalla Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Villafranca di Verona e di Mozzecane in virtù dell’adesione alla stessa da parte del
Comune di Mozzecane e viene svolta nel rispetto della convenzione che disciplina il relativo
funzionamento della C.U.C.;

CONSIDERATO CHE si rende necessario, per la composizione della Commissione giudicatrice,
ricorrere a soggetti di comprovata esperienza e con profili professionali adeguati ed esperti nella
specifica materia cui si riferisce l’oggetto del contratto, che non sono presenti in organico
all’interno del Settore Territorio e Ambiente;

DATO ATTO CHE, a seguito della valutazione dei curricula e delle professionalità ed esperienze
maturate nell’ambito della specifica procedura di appalto, sono stati giudicati idonei all’assunzione
dell’incarico quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
Arch. Lisa Modenini, con sede in Via C. Bon Brenzoni 26, Mozzecane, in qualità di Responsabile
del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mozzecane (Presidente);
Arch. Matteo Faustini, dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Villafranca di Verona, con sede
in Corso Garibaldi 24, Villafranca di Verona, in qualità di esperto in procedure di gara relative
ad appalti pubblici oltre che di Presidente dell’Ordine degli Architetti di Verona (Membro);
Arch. Amedeo Margotto, con sede in Via Fama 11 Verona, in qualità di esperto in progettazione
(Membro);
Arch. Jr. Giacomo Albrigi, con sede in Via C. Bon Brenzoni 26, Mozzecane, in qualità di
Istruttore Tecnico del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mozzecane (Segretario
Verbalizzante);

VERIFICATO CHE con nota prot.7346 del 19.08.2022 il Comune di Villafranca ha autorizzato l’arch.
Matteo Faustini, Dirigente dell’Area Tecnica, a partecipare alla commissione giudicatrice per la
procedura in oggetto, nell’ambito delle attività e delle funzioni previste dalla convenzione
sottoscritta tra i Comuni di Mozzecane e Villafranca di Verona per la costituzione e la disciplina
della C.U.C.;
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RAVVISATA la necessità di procedere con la nomina della Commissione giudicatrice incaricata della
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la procedura in oggetto, composta
dai membri sopra richiamati;

CONSIDERATO CHE:
i sopra indicati componenti non si trovano nelle condizioni di incompatibilità e di astensione di
cui all’art.77 del D.Lgs.n.50/2016, avendo rilasciato relativa dichiarazione;
l’Arch. Lisa Modenini e l’Arch. Jr. Giacomo Albrigi sono dipendenti presso la Stazione Appaltante
e pertanto non spetta loro alcun compenso;
l’Arch. Matteo Faustini è dipendente presso il Comune di Villafranca di Verona e svolge l’attività
di membro esperto per la procedura in oggetto nell’ambito delle attività e delle funzioni previste
dalla convenzione sottoscritta tra i Comuni di Mozzecane e Villafranca di Verona per la
costituzione e la disciplina della C.U.C. e pertanto non spetta lui nessun compenso;
l’Arch. Amadeo Margotto sarà retribuito con un compenso pari a 200,00€/seduta, oltre C.I. e
IVA, per complessivi 253,76€/seduta;

STIMATE in n°3 le sedute necessarie all’espletamento della procedura in oggetto;

ACQUISITO ai sensi della L.n. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010, in
materia di Tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG ZE5377FB98;

RICHIAMATI:
il Disciplinare di gara approvato con determinazione n.142 del 24.11.2021;
l’art.77 del D.Lgs.n.50/2016;
gli artt. 107 e 109 del D. lgs n°267/2000 ed il provvedimento del Sindaco - prot.5714 del
30.06.2022, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico della posizione organizzativa e la
titolarità dei servizi del Settore Territorio e Ambiente;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

DI NOMINARE, ai sensi delle disposizioni normative illustrate in premessa, i componenti della2.
commissione di gara, come segue:
Arch. Lisa Modenini (Presidente);
Arch. Matteo Faustini (Membro);
Arch. Amedeo Margotto (Membro);
Arch. Jr. Giacomo Albrigi (Segretario Verbalizzante);

per la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute in esito all’indizione della
procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito con
modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall’art.51 del D.L.77/2021 convertito con
modificazioni dalla L.108/2021, per l’affidamento del servizio tecnico di redazione del progetto
esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione
dei lavori per la nuova scuola secondaria di primo grado per un importo di 429.634,99€ al lordo
delle spese, oltre oneri previdenziali e IVA, per complessivi 545.120,88€, da aggiudicarsi con
l'applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) D.Lgs.n.50/2016;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE n. 119 del 22-08-2022
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DI ACQUISIRE agli atti d’ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di3.
astensione di cui all’art.77 del D.Lgs.n.50/2016;

DI DARE ATTO che la partecipazione dei membri Arch. Lisa Modenini e Arch. Jr. Giacomo Albrigi4.
viene svolta nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio e quindi non è previsto alcun compenso
in quanto dipendenti dell’amministrazione che ha indetto la gara;

DI DARE ATTO che la partecipazione del membro Arch. Matteo Faustini è svolta nell’ambito5.
delle attività e delle funzioni previste dalla convenzione sottoscritta tra i Comuni di Mozzecane e
Villafranca di Verona per la costituzione e la disciplina della C.U.C. e pertanto non spetta lui
nessun compenso;

DI PREVEDERE per il commissario Arch. Amedeo Margotto, partecipante alla Commissione6.
giudicatrice in qualità di esperto in progettazione, un compenso pari a 200,00€/seduta, oltre
C.I. e IVA, per complessivi 253,76€/seduta, stimando le sedute in n°3, per complessivi
761,28€;

DI IMPEGNARE l’importo complessivo di 761,28€ sul capitolo di spesa 23367.
(04.02-2.02.01.09.003) “realizzazione nuova scuola media” del bilancio di previsione 2022;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del8.
Comune di Mozzecane, dando atto che con l’esecutività della determinazione, vengono
adempiuti gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma
32 della L. n. 190/2012 e smi.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente
MODENINI LISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE n. 119 del 22-08-2022
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C U R R I C U L U M  

A R C H .  A M E D E O  M A R G O T T O  

D A T I  P E R S O N A L I  

LUOGO DI  NASCITA :  VERONA  

DATA DI  NASCITA :  31/12/63 

RESIDENZA :  V IA  TOMENIGHE DI  SOTTO 13  -  37024  NEGRAR (VR)  

STUDIO PROFESSIONALE :  V IA  FAMA 11  -  37121  VERONA  

I S T R U Z I O N E  

Laurea in Architettura 
IUAV - Venezia 
 

D IPLOMA DI  LAUREA IN ARCHITETTURA CONSEGUITO ALLO IUAV CON VOTI  110/110.  

GLI  ESAMI  SOSTENUTI  NEL CORSO DI  LAUREA CONFIGURANO L ’ INDIRIZZO 

PROGETTUALE .   

LA TESI  F INALE TITOLA :  “PROGETTO PER LA CONVERSIONE DEL COMPLESSO 

CASERMARIO AUSTRIACO ,  DENOMINATO CAMPONE ,  IN SEDE DEL TRIBUNALE DELLA 

CITTÀ DI  VERONA ” ;  I L  PROGETTO RISULTA V INCITORE DEL PRIMO PREMIO “C ITTÀ DI  

VERONA ” .  IL PREMIO VIENE CONFERITO DALLA CIV ICA AMMINISTRAZIONE DI  VERONA A 

TESI  DI  CARATTERE ,  ARCHITETTONICO ,  STORICO-LETTERARIO ,  SOCIO-ECONOMICO ,  

CHE INVESTANO IL  TERRITORIO VERONESE –  P R E MIO B IE N N IO  1992/94    

A B I L I T A Z I O N I ,  A T T I V I T À  E  C O R S I  D I  

A G G I O R N A M E N T O  D I S C I P L I N A R I  

-  ABILITAZIONE ALL ’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE OTTENUTA IL  30/04/94  PRESSO 

L ’ ISTITUTO UNIVERSITARIO DI  ARCHITETTURA DI  VENEZIA E  CONSEGUENTE ISCRIZIONE 

IN DATA 20/07/94  ALL ’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI  ARCHITETTI  DELLA PROVINCIA 

DI  VERONA AL N°1145  SEZ A 

-  ABILITAZIONE A SVOLGERE I  COMPITI  CONTENUTI  NEL DECRETO LEGISLATIVO N°  

494/96,  PREVIA FREQUENZA DI  120  ORE AL CORSO PER “COORDINATORI  IN MATERIA 

DI  S ICUREZZA E SALUTE PUBBLICA ”  –  1997 

-  IDONEITÀ A CULTORE DELLA MATERIA PER L ’AREA DISCIPLINARE DI  

“PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ”  PRESSO L ’ ISTITUTO UNIVERSITARIO DI  

ARCHITETTURA DI  VENEZIA -1994 

-  ISCRIZIONE NELL ’ALBO DEI  CONSULENTI  TECNICI  D ’UFFICIO DEL TRIBUNALE DI  

VERONA –  1997   

-  COLLABORAZIONE IN QUALITÀ DI  “CULTORE DELLA MATERIA ”  AL CORSO DI  

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2  TENUTO DAL PROF .  G IUSEPPE GAMBIRASIO 

PRESSO LO IUAV  –  1994/1996 

-  FREQUENZA AL PRIMO CORSO SUL RESTAURO PATROCINATO DALL ’ORDINE DEGLI  

ARCHITETTI  DI  VERONA -  1996 

-  CORSO DI  FORMAZIONE :  PROGETTAZIONE DEI  VUOTI  URBANI ,  SEZIONE INSERITA NEL 

CORSO  DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 005  “LA PROGETTAZIONE URBANA ALLA LUCE 

DELLE NUOVE TECNOLOGIE ”  –   1999 

 1992 
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-  CORSO DI  FORMAZIONE :  FREQUENTAZIONE CORSO CQ  “COSTRUIRE  IN  QUALITÀ”   

1°  E  2°  L IVELLO –   2017 

E S P E R I E N Z E  P R O F E S S I O N A L I  

Studio di Architettura 
Arch. Amedeo Margotto  
Verona – VR 
 
Studio Associato     
Ing. Giovanni Montresor  
Arch. Amedeo Margotto  
Verona - VR 
 
SVOLGE ATTIVITÀ DI  L IBERO PROFESSIONISTA ,  DAPPRIMA COME COLLABORATORE DI  

ALTRI  PROFESSIONISTI ,  SUCCESSIVAMENTE IN FORMA AUTONOMA E DAL 1998  A  

TUTT ’OGGI  NELLO STUDIO ASSOCIATO CO-FONDATO CON L ’ ING .  G IOVANNI  

MONTRESOR ,  TRATTANDO IN PARTICOLARE TEMI  DI  ARCHITETTURA ED URBANISTICA .  

E L E N C A Z I O N E  S I N T E T I C A   

D E I  P R I N C I P A L I  I N C A R I C H I  S V O L T I   

O  I N  C O R S O  D I  S V O L G I M E N T O  

 

CONSULENZE IN MATERIA URBANISTICA,  EDILIZ IA E  CTU 

 

IN CAMPO EDILIZ IO E  URBANISTICO HA SVOLTO E SVOLGE CONSULENZE PER PRIVATI  E  

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ,  CONSULENZE TECNICHE D ’UFFICIO PRINCIPALMENTE 

PER IL  TRIBUNALE DI  VERONA E OCCASIONALMENTE PER QUELLI  DI  TRENTO E 

V ICENZA .  
 
DI  PARTICOLARE RILIEVO RISULTA LA CONSULENZA URBANISTICA ED EDILIZ IA  IN SENO 

“ALL ’ACCORDO DI  PROGRAMMA ART .  32  –  L.R.  29  NOVEMBRE 2001,  N .  35  “PER IL  

RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE AI  F INI  TURISTICI  E  RICETTIVI  DEL COMPENDIO EX 

MANIFATTURA TABACCHI DI  VERONA”  PER CONTO DI  VR.RE.  SRL (BZ)   
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE IN CORSO DI  ESECUZIONE DA 2019)   
 
IN CAMPO EDILIZ IO  

 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA  
D IREZIONE LAVORI   
PER LA REALIZZAZIONE DI  UNITÀ IMMOBILIARI PREVIO CAMBIO D ’USO DA 

DIREZIONALE A RESIDENZIALE –  EX PALAZZO ENEL -  VERONA (VR) 
PER CONTO DI  “VR03.RE  SRL”  (MI)  
IMPORTO LAVORI  DI  PROGETTO COMPLESSIVO  EURO -   
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE IN CORSO DI  ESECUZIONE -  2021)  –  SCH .27 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA  
PER LA REALIZZAZIONE DI  UNA VILLA UNIFAMILIARE –  SAN P IETRO IN CARIANO (VR) 
PER CONTO DI  “EDILSCAVI  SRL”  (SANT ’ANNA D ’ALFAEDO -  VR) 

1994 - 1998 

1998 – a oggi 
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IMPORTO LAVORI  DI  PROGETTO COMPLESSIVO  EURO -   
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE CONCLUSA RILASCIO PDC  -  2021)  –  SCH .26 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA */** 
D IREZIONE LAVORI   
PER LA REALIZZAZIONE DI  UN COMPLESSO IMMOBILIARE DI  17  APPARTAMENTI 

PREVIA DEMOLIZIONE DELLE VOLUMETRIE ESISTENTI NELL ’EX AREA MIGNOLLI A .  IN 

PEDEMONTE –  (VR)  –  APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 2050 
PER CONTO DI  “EUREKA IMMOBILIARE SRL”  (VR) 
IMPORTO LAVORI  DI  PROGETTO COMPLESSIVO EURO -  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE IN CORSO DI  ESECUZIONE -  2020)  –  SCH .25 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA* 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE EX MAGAZZINI  ORTOFRUTTICOLI DI  VERONA  
PER CONTO DI  “FONDAZIONE CARIVERONA ”  (VR) 
IMPORTO LAVORI  A  BASE D ’ASTA 640.341,00  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2016/2017)  –  SCH .24 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA*/** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
PER LA REALIZZAZIONE DI  UN C INEMA /  TEATRO E  SALA POLIVALENTE –  245/130 
PER CONTO DELLA PARROCCHIA DI  SAN G IOVANNI  BATTISTA –  CA ’  DI  DAVID (VR)   
IMPORTO LAVORI  DI  PROGETTO 1.794.120,80  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA PER IL  SOLO CINEMA /TEATRO -  2015/2017)  –  SCH .22 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
PER IL  RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E IL  CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA 

CHIESA DI  SANT ’ANNA D ’ALFAEDO (VR) 
PER CONTO DELLA PARROCCHIA DI  SANT ’ANNA D ’ALFAEDO (VR) 
IMPORTO LAVORI  DI  PROGETTO 241.195,00  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  2014/2015)  –  SCH .21 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA*/** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  

OLTRE A CSP 
PER LA REALIZZAZIONE DI  DUE UNITÀ RESIDENZIALI  –  LOC .  SANDRÀ (VR)  
PER CONTO DELLE SORELLE M.B.  E  M.B.   
IMPORTO LAVORI  DI  PROGETTO 971.050,64  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE PARZIALMENTE ULTIMATA –  2014)  –  SCH .20 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA* 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
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CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
PER LA REALIZZAZIONE DI  OPERE DI  URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO A  

C2.A6  DEL PARCO URBANO -  SAN MARTINO B.  A.  (VR) 
PER CONTO DI  ELISA 2003  –  SOC .  COPP .  EDIL .  A  R .L .  (VR)   
IMPORTO LAVORI  A  BASE D ’ASTA 864.487,56  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO /PUBBLICO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2016)   
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA*/** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
PER LA REALIZZAZIONE DI  UN COMPLESSO RESIDENZIALE DI  98  APPARTAMENTI -
27.012  MC ,  IN COMUNE DI  SAN MARTINO B.A.  (VR). 
PER CONTO DI  ELISA 2003  –  SOC .  COPP .  EDIL .  A  R .L .  (VR)   
IMPORTO LAVORI  DI  PROGETTO 11.300.000,00  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  2013/2015)  -  SCH .19 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA  
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
OLTRE A CSP 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE E PARCO DI  UNA RESIDENZA 

SANITARIA ASSISTITA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  -  LOC .  V ILLA MONGA (VR)   
PER CONTO DELL ’ ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI  (VR) 
IMPORTO LAVORI  A  BASE D ’ASTA 510.650,54  EURO  
COMMITTENTE PUBBLICO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  2011/2012)  –  SCH .18 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
OLTRE A CSP 
PER LA REALIZZAZIONE DI  UNA AUTORIMESSA PERTINENZIALE INTERRATA –  LOC .  

V ILLA MONGA (VR) 
PER CONTO DELL ’ ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI  (VR) 
IMPORTO LAVORI  A  BASE D ’ASTA 499.715,80  EURO  
COMMITTENTE PUBBLICO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2011)  -  SCH .17 
 

PROGETTAZIONE :  STUDIO DI  FATTIBIL ITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR E AD ALTRO PROFESSIONISTA  
PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL  RIUSO DEL COMPLESSO EX -OSPEDALE DA DESTINARE 

A ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO -  SOAVE (VR) 
PER CONTO DEL COMUNE DI  SOAVE (VR) 
COMMITTENTE PUBBLICO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2009)  -  SCH .16 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
PER IL  RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E IL  CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE 

DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI  RONCONI –  SANT ’ANNA D ’ALFAEDO (VR) 



S T U D IO A S S OC IA T O  

I N G .  G I O V A N N I  M O N T R E S O R  -  A R C H .  A M E D E O  M A R G O T T O  

V I A  F A M A 1 1  -  3 7 1 2 1  V E R O N A  -  T E L  0 4 5  8 0 1 2 6 5 2  -  F A X  0 4 5  8 0 4 3 9 0 0  -  E - M A I L :  M O M A A S S @ T I N . I T  

 

PER CONTO DELLA PARROCCHIA DI  SANT ’ANNA D ’ALFAEDO (VR)   
IMPORTO LAVORI  112.579,00  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2007/2009)  –  SCH .15 
 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA*/** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
OLTRE A CSP 
PER LA REALIZZAZIONE DI  UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA PER ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI ,  PER 118  POSTI  LETTO IN VERONA-  LOC .  V ILLA MONGA (VR) 
PER CONTO DI  PRIVATI  E  DELL ’ ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI  (VR) 
IMPORTO LAVORI  A  BASE D ’ASTA 8.280.674,54  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO /PUBBLICO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2004/2008  OTT . )  –  SCH .14 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARREDI DI  UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA PER 

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  –  LOC .  V ILLA MONGA (VR)   
PER CONTO DELL ’ ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI  (VR) 
IMPORTO LAVORI  845.000  EURO  
COMMITTENTE PUBBLICO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  2007)  -  SCH .13 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR .  
PER L ’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.  EDERLE -  CALDIERO (VR) 
PER CONTO DEL COMUNE DI  CALDIERO (VR) 
IMPORTO LAVORI  1.890.000  EURO  
COMMITTENTE PUBBLICO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  2007)  -  SCH .12 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR E AD ALTRO PROFESSIONISTA  
OLTRE A CSP 
PER LA REALIZZAZIONE DI  UN AMBITO NATURALISTICO E DIDATTICO ATTRAVERSO IL  

RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL ’EX VILLAGGIO “CONCA DEI PARPARI”  –  

ROVERÈ VERONESE (VR)   
PER CONTO DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA (VR)   
IMPORTO LAVORI  A  BASE D ’ASTA 233.636,00  EURO  
COMMITTENTE PUBBLICO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  2006/2007)  -  SCH .11 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA  
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
OLTRE A CSP/CSE 
PER LA RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D ’USO DA RURALE A RESIDENZIALE DI  UN 

RUSTICO –  LOC .  P Ì  DI  TORRI DEL BENACO (VR) 
PER CONTO DEI  FRATELLI  B.   
IMPORTO LAVORI  -  
COMMITTENTE PRIVATO   
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(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2006/2007)  -  SCH .10 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA  
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
PER LA REALIZZAZIONE DI  UN CENTRO ESTETICO E PER TERAPIE F IS ICHE -  VERONA  
PER CONTO DELLA DITTA A.    
IMPORTO LAVORI  -  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2002/2003)   
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA*/** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
OLTRE A CSP  E  CSE 
PER IL  RECUPERO EDILIZ IO DI  CASA COLONICA E ANNESSI RUSTICI  V INCOLATI EX 

1089  -  LOC .  CA ’  R IZZI  DI  CALDIERO (VR).   
PER CONTO DELLA SIG .RA G.L.    
IMPORTO LAVORI  -  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA 2001/2003)  -  SCH .09 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA** 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
OLTRE A CSP  E  CSE 
PER LA R ISTRUTTURAZIONE EDILIZ IA CON SOPRAELEVAZIONE DI  UNA RESIDENZA-  

V IGASIO (VR). 
PER CONTO DEI  S IGNORI  S.M.  E  R.B.    
IMPORTO LAVORI  -  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2001/2004)  –  SCH .08 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA* 
D IREZIONE LAVORI  
PER LA REALIZZAZIONE DI  F IL IALE BANCARIA –  LOC .  DOSSOBUONO (VR) 
PER CONTO DELLA BANCA POPOLARE DI  VERONA  
IMPORTO LAVORI  157.000,00  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  2001/2003)  -  SCH .07 
 

PROGETTAZIONE DEFINIT IVA  
D IREZIONE LAVORI  
CSP /CSE 
PER LA REALIZZAZIONE DI  UN PRIVATE BANKING -  VERONA  
PER CONTO DI  BANCA ALETTI  (GRUPPO BPVN)  (VR) 
IMPORTO LAVORI  350.000,00  EURO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA 2001)  -  SCH .06 
 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA* 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
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OLTRE A CSP  E  CSE 
PER IL  RECUPERO DI  DUE UNITÀ IMMOBILIARI AI  F INI  RESIDENZIALI  -  VERONA  
PER CONTO DEI  FRATELLI  A.B  E  G.B.    
IMPORTO LAVORI  -  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -  2001/2004)  –  SCH .05 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE  
PER I  LAVORI DI  STRAORDINARIA MANUTENZIONE RELATIVI  AL CONSOLIDAMENTO 

STATICO DI  UNA FIL IALE BANCARIA -  LONIGO (VI) 
PER CONTO DI  BANCA POPOLARE DI  VERONA (VR) 
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  2000)   
 
CSP  E  CSE   
PER LA REALIZZAZIONE DI  F IL IALE BANCARIA -  BUSSOLENGO (VR) 
PER CONTO DI  BANCA POPOLARE DI  VERONA (VR) 
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA -1999) 
 
CSP  E  CSE 
PER LA REALIZZAZIONE DI  F IL IALE BANCARIA -  SAN P IETRO DI  LEGNAGO (VR) 
PER CONTO DI  BANCA POPOLARE DI  VERONA (VR) 
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  1999) 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA* 
D IREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
OLTRE A CSP  E  CSE 
PER PARZIALE RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D ’USO CON ADEGUAMENTO DEGLI 

IMPIANTI  TERMICO ,  ELETTRICO ,  IGIENICO SANITARIO ,  DI  V ILLA PASTELLO (EX 

RUZZENENTI)  –  DOLCÈ (VR)   
PER CONTO DI  F IOCCO INDUSTRIAL DESIGN (VR) 
IMPORTO LAVORI  -  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  1997)  -  SCH .04 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA (CONCESSIONE RILASCIATA )  
CONGIUNTAMENTE AD ALTRO PROFESSIONISTA  
DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE DI  QUARANTADUE ALLOGGI -  SANTA LUCIA (VR)  

PER CONTO DELLA SOCIETÀ LESSINIA S .R .L .   
IMPORTO LAVORI  6.000.000.000  L IRE  
COMMITTENTE PRIVATO 1997/1998  -  SCH .03 

 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE (DI  MASSIMA )  
PER LA REALIZZAZIONE DI  UN CENTRO POLISPORTIVO DA DESTINARSI ALLA 

CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA D IV INA PROVIDENZA –  LOC .  SPIANÀ (VR) 
PER CONTO DEL PROFESSIONISTA INCARICATO  
IMPORTO LAVORI  6.400.000.000  L IRE  
COMMITTENTE PRIVATO 1997/1998  -  SCH .02 
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PROGETTAZIONE PRELIMINARE /DEFINIT IVA /ESECUTIVA*/** 
CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
COLLABORAZIONE ALLA D IREZIONE LAVORI  E  ALLA CONTABILITÀ  
OLTRE A CSP/CSE  

PER LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI  UN EDIFICIO PRODUTTIVO -   

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) 
PER CONTO DELLA SOCIETÀ AZZURRA SAS (VR) 
IMPORTO LAVORI  -  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE ULTIMATA –  1995/1998)  -  SCH .01 
 
*   ESCLUSI  GLI  IMPIANTI   
**   ESCLUSA LA STATICA  
 
 

IN CAMPO URBANISTICO  

 

-  CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZ IA  PER IL  RECUPERO DELL ’EX 

AREA DELLA MANIFATTURA TABACCHI  DI  VERONA –  ACCORDO DI  PROGRAMMA AI  

SENSI  DELL ’ART .  15  DELLA LR.  N .32  DEL 29/11/2013  E  DELL ’ART .  32  DELLA L.R.  

N .35  DEL 29/11/2001  PER IL  RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL 

COMPENDIO IMMOBILIARE DELL ’AEX MANIFATTURA TABACCHI  DI  VERONA PER CONTO 

DI  V.R.  R.E  CON SEDE IN BOLZANO  
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE 2019-2022  APPROVATA CON DECRETO PRESIDENTE G IUNTA REGIONE 

VENETO)  
 

-  P IANO URBANISTICO ATTUATIVO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE PER IL  RECUPERO 

DI  UN ’AREA ARTIGIANALE DISMESSA NEL COMUNE DI  SOMMACAMPAGNA (VR),  

CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR  
PER CONTO DI  RFB  SRL (VR) 
COMMITTENTE PRIVATO  
(PRESTAZIONE IN CORSO DI  SVOLGIMENTO -  2021)   
 

PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI  COMUNALI ,  HA SVOLTO IN QUALITÀ DI  

PROGETTISTA I  SEGUENTI  INCARICHI :  

-  P IANO DEGLI  INTERVENTI  (P.I .)  N .  11  DEL COMUNE DI  COSTERMANO SUL GARDA 

(VR),  CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR (ADOTTATO 13/08/2021  –  IN 

ITER DI  APPROVAZIONE ) .  

-  P IANO DEGLI  INTERVENTI  (P.I .)  N .  2  DEL COMUNE DI  TORRI  DEL BENACO (VR),  

CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR (ADOTTATO 02/07/2020  –   

APPROVATO 30/06/2021).  

-  P IANO DEGLI  INTERVENTI  (P.I .)  N .  7  PER VARIANTI  NORMATIVE E MODIFICHE 

CARTOGRAFICHE DEL COMUNE DI  SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR),  

CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR (ADOTTATO 23/12/2019,  

APPROVATO 28/05/2020).  

-  VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.  PER MODIFICHE PUNTUALI  DEL COMUNE DI   

CALDIERO ,  CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR .  2013  -  (APPROVATO 

L ’8  OTTOBRE 2013)  

-  REDAZIONE DEL P.I.  DEI  CENTRI  STORICI  E  DELLE CORTI  RURALI  DEL COMUNE DI  

CALDIERO ,  CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR .  2008/2009-  

(APPROVATO IL  13  MAGGIO 2010) 
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-  REDAZIONE DEL P.A.T.I .  CALDIERO ,  BELFIORE ,  LAVAGNO ,  COLOGNOLA AI  COLLI  

(PER CONTO COMUNE CALDIERO)  CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR E 

AD ALTRI  PROFESSIONISTI  (PER GLI  ALTRI  COMUNI ) .  P IANO VIGENTE DAL GENNAIO 

2008. 

-  COMUNE DI  CALDIERO:  INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.,  

CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR ,  PER ATTRIBUZIONE GRADI  DI  

PROTEZIONE DEGLI  IMMOBILI  APPARTENENTI  A I  CENTRI  STORICI  E  ALLE CORTI  

RURALI ,  REVISIONE NORME ,  ADEGUAMENTI  VARI .  2004-2005.   

-  INFORMATIZZAZIONE DEL P IANO REGOLATORE DEL COMUNE DI  CALDIERO E 

VARIANTI  MINORI ,  CONGIUNTAMENTE A ING .  G IOVANNI  MONTRESOR ,  PER CONTO DEL 

COMUNE DI  CALDIERO .  2002. 

PER CONTO DEI  PROFESSIONISTI  INCARICATI  DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ,  

HA SVOLTO ATTIVITÀ DI  COLLABORAZIONE PER LA STESURA :  
 
-  DELLA  VARIANTE PARZIALE AL P .R .G .  DEL COMUNE DI  CAPRINO VERONESE ,  PER 

CENTRI  STORICI  E  CORTI  RURALI ,  VARIANTI  NORMATIVE E ALTRE MODIFICHE 

PUNTUALI .  2001-2004 
 
-  DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.  DEL COMUNE DI  SOAVE .  2000-2002 
 
-  DEL PROGETTO DI  RIQUALIFICAZIONE DELL 'EX AREA ISOLA DEL F IBBIO SITA IN 

COMUNE DI  SAN MARTINO B.A..  2000-2001. 
 
-  DELLA VARIANTE DI  SETTORE DEL COMUNE DI  PESCHIERA DEL GARDA ,  PER 

L 'ATTRIBUZIONE DEI  GRADI  DI  PROTEZIONE DELLE CORTI  RURALI  E  DEI  CENTRI  

STORICI  MINORI .  2000 
 
-  DEL PROGETTO DI  RIQUALIFICAZIONE DI  CORTE CAVAL SITA IN COMUNE DI  SAN 

MARTINO B.A..  1999-2000. 
 
-  DEL PROGETTO DI  RIQUALIFICAZIONE DELL 'EX AREA ZONA SCALO FERROVIARIO SITA 

IN COMUNE DI  SAN MARTINO B.A..  1998-1999. 
 
-  DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.  DEL COMUNE DI  RONCO ALL 'ADIGE .  1996-
1999 
 

 

A T T I V I T À  S V O L T E  A L L ’ I N T E R N O  

D E L L ’ O R D I N E  P R O F E S S I O N A L E  D I  

A P P A R T E N E N Z A  O  I N  A L T R I  E N T I  O  

C O M M I S S I O N I  

 

-  PRESIDENTE ORDINE DEGLI  ARCHITETTI  P .P .C .  DA FEBBRAIO 2018  A  G IUGNO 2021–   

-  D IRETTORE RESPONSABILE DELLA RIV ISTA TRIMESTRALE DI  ARCHITETTURA E 

CULTURA DEL PROGETTO “ARCHITETTI  VERONA”  DA FEBBRAIO 2018  A  G IUGNO 

2021 

-  V ICE PRESIDENTE ORDINE DEGLI  ARCHITETTI  P .P .C .  F INO A GENNAIO 2018  – 

MANDATO PER IL  QUADRIENNIO 2017/2021    
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-  CONSIGLIERE ORDINE DEGLI  ARCHITETTI  P .P .C .  PER IL  QUADRIENNIO 2013/2017   

-  PRESIDENTE DELLA “COMMISSIONE PARCELLE ”  DAL 2005  AL FEBBRAIO 2018 

-  MEMBRO EFFETTIVO DELLA “COMMISSIONE EDILIZ IA ”  DEL COMUNE DI  BOSCO 

CHIESANUOVA DALL ’OTTOBRE 2004  ALL ’OTTOBRE 2009 

-  MEMBRO EFFETTIVO DELLA “COMMISSIONE EDILIZ IA ”  DEL COMUNE DI  BUTTAPIETRA 

DAL DICEMBRE 2000  AL 2002    

-  MEMBRO DELLA REDAZIONE DI  “ARCHITETTI  VERONA ”  DAL 1995  AL 2001 

-  MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ASSEGNAZIONE PROGETTO IN DUE GRADI  

PER SCUOLA CAVALCASELLE IN LEGNAGO –  ANNO 2019   

  

 

C O N C O R S I  E  C O N C O R S I  D I  I D E E  

-  APPALTO-CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO R IS I  S ITO IN COMUNE DI  

ISOLA DELLA SCALA (VERONA )  –  (CON ING .  MONTRESOR ,  ING .  SEGALA ,  ING .  TASIN ,  

ING .  DE P IZZOL ,  ING .  NOVARINI ,  ING .  RAMPO)  ANNO 2009 

-  CONCORSO DI  IDEE PER L ’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.  CANOVA SITA 

IN COMUNE DI  SANTA LUCIA DI  P IAVE (TV)  (CON ING .  MONTRESOR ,  ING .  SEGALA ,  

ARCH .  QUAGINI )  ANNO 2009 

-  CONCORSO DI  IDEE PER LA REDAZIONE DI  UN CENTRO DI  SERVIZI  PER PERSONE 

ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI  IN COMUNE DI  ALBAREDO D ’ADIGE (CON ING .  

MONTRESOR ,  ARCH .  MARCHIORI ,  ING .  SEGALA )  ANNO 2007 

-  CONCORSO DI  IDEE PER LA RISTRUTTURAZIONE ,  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 

FUNZIONALE DEL CENTRO CIVICO E DELL ’ADIACENTE SPAZIO PUBBLICO DEL COMUNE 

DI  PAITONE (BS)  –  I I I  CLASSIFICATO (CON ING .  MONTRESOR ,  ARCH .  BOCCHINI ,  

ARCH .  MARTINI ,  ING .  SEGALA )  ANNO 2006   

-  CONCORSO DI  PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DI  UN PROGETTO PRELIMINARE 

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI  UNA NUOVA PALAZZINA DA DESTINARE A RESIDENZA 

SANITARIA ASSISTENZIALE E SERVIZI  VARI  PER 60  POSTI  LETTO IN COMUNE DI  

CREMONA –  PROGETTO MENZIONATO  (CON ING .  MONTRESOR ,  ARCH .  BOCCHINI )  ANNO 

2006 .    

-  CONCORSO DI  IDEE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL CDDI  (CENTRO DI  

DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI  ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIV ILE )  NEL 

COMPLESSO CONVENTUALE DI  SANTA MARÌA DE LOS REYES –  S IV IGLIA  (SP )  (CON 

ARCH .  CECCHINI  L IBERO E V ITTORIO ,  ARCH .  RODRIGUEZ D'AVILA ,  ING .  MONTRESOR ,   

ANNO 2004 .  

-  CONCORSO DI  IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL  RIUSO DEL COMPENDIO 

INDUSTRIALE DISMESSO EX SEDE DELL ’ INDUSTRIA NAZIONALE ALLUMINIO “ALUMETAL”  

IN MORI  –  PROGETTO  SEGNALATO  (CON ING .  MONTRESOR ,  ARCH .  VALDINOCI ,  DOTT .  

DOMINIONI )   AN N O 2000.  

-  CONCORSO DI  IDEE PER INTERIORS DESIGN -  PROGETTO  SEGNALATO  (CON ARCH .  

BOCCHINI ,  BUTTURINI )  2003   

-  CONCORSO DI  IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI  P IAZZA C ITTADELLA (VR)  (CON 

ING .  MONTRESOR ,  ARCH .  CASARINI ,  ARCH .  BOCCHINI )  1999. 
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-  CONCORSO DI  IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA P IAZZA DI  MONTEFORTE 

D ’ALPONE (VR)  -  PROGETTO  SEGNALATO  (CON ING .  MONTRESOR ,  ARCH .  VALDINOCI )  

ANNO 1999.   

-  CONCORSO DI  IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI  POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI  

CASTELNUOVO (VR)  (CON ARCH .  BOCCHINI )  ANNO 1999. 

 

S T R U T T U R A  O R G A N I Z Z A T I V A  D E L L O  

S T U D I O  A S S O C I A T O  

 

L’ATTIVITÀ DI  L IBERA PROFESSIONE SVOLTA FINO AL 31  LUGLIO 1998  CONFLUISCE 

CON DATA 1  AGOSTO 1998  NELL ’ATTIVITÀ DELLO “STUDIO  ASSOCIATO ING .  G IOVANNI  

MONTRESOR ARCH .  AMEDEO MARGOTTO”,  OLTRE AI  DUE TITOLARI  OPERA NELLO 

STUDIO UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO .   

 

 

 

VERONA ,  GIUGNO 2022    ARCH .  AMEDEO MARGOTTO  

 



STUDIO ASSOCIATO 
ING. GIOVANNI MONTRESOR – ARCH. AMEDEO MARGOTTO 

VIA FAMA 11 - 37121 VERONA 
TEL. 045 8012652 – FAX 045 8043900 – E-MAIL: momaass@tin.it 

25 COMMITTENTE Eureka Immobiliare (VR) 

 
 

OPERA Realizzazione di un complesso immobiliare ad uso residenziale 

LOCALITA’ Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L.  

PERIODO PRESTAZIONE 2020 – (in corso di realizzazione) 

IMPORTO complessivo €     3.480.000,00  

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

 * esclusa quella impiantistica e strutturale 

 

24 COMMITTENTE Fondazione Cariverona (VR) 

 
 

 
 

 
 

OPERA Riqualificazione del piazzale ex magazzini ortofrutticoli di Verona 

LOCALITA’ Verona (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. - Contabilità 

PERIODO PRESTAZIONE 2016 – 2017 (ultimata) 

IMPORTO complessivo €     640.341,00 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

 * esclusa quella impiantistica 

 

23 COMMITTENTE Privato  

 
 

OPERA Rifacimento facciate – manutenzione straordinaria unità residenziale 

LOCALITA’ Verona (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese. - D.L. - Contabilità - CSP/CSE 

PERIODO PRESTAZIONE 2016 – 2017 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



STUDIO ASSOCIATO 
ING. GIOVANNI MONTRESOR – ARCH. AMEDEO MARGOTTO 

VIA FAMA 11 - 37121 VERONA 
TEL. 045 8012652 – FAX 045 8043900 – E-MAIL: momaass@tin.it 

22 COMMITTENTE Parrocchia San Giovanni Battista (VR) 

 
 

 
 

OPERA Realizzazione di cinema /teatro e sala polivalente – 245/130 posti 

LOCALITA’ Ca’ di David - Verona (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. - Contabilità 

PERIODO PRESTAZIONE 2015 – 2017 (ultimata) 

IMPORTO complessivo €  1.794.120,80 

scorporato per cat. ____________ 

Id €    599.522,80 

Ig €    600.875,00 

IIIa/IIIb €    172.583,00 

III/c €    454.139,36  

  

 * esclusa quella impiantistica 

 

21 COMMITTENTE Parrocchia Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

 
 

 

OPERA Rifacimento coperture, consolidamento statico - Chiesa Parrocchiale 

LOCALITA’  Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese. - D.L. - Contabilità 

PERIODO PRESTAZIONE 2014 – 2015 (ultimata) 

IMPORTO complessivo €    241.195,00 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

  

 

20 COMMITTENTE Privato  

 
 

 

OPERA Realizzazione di due unità residenziali 

LOCALITA’ Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. - Contabilità - CSP 

PERIODO PRESTAZIONE 2014 – in corso di realizzazione (ultimata parzialmente) 

IMPORTO complessivo € 971.050,64 

scorporato per cat. ____________ 

Ic € 493.338,01 

Ig € 248.300,30 

IIIa/IIIb € 150.776,97 

IIIc €   78.635,36  

  

 * esclusa quella impiantistica 

 

 

 

 



STUDIO ASSOCIATO 
ING. GIOVANNI MONTRESOR – ARCH. AMEDEO MARGOTTO 

VIA FAMA 11 - 37121 VERONA 
TEL. 045 8012652 – FAX 045 8043900 – E-MAIL: momaass@tin.it 

19 COMMITTENTE Elisa 2003 – Soc. Coop. Ed. (VR) 

 
 
 

 
 
 
 

 

OPERA Realizzazione di un complesso residenziale – 98 alloggi 

LOCALITA’ San Martino Buon Albergo (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L.   

PERIODO PRESTAZIONE 2013 – 2015 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € 11.300.000,00 

scorporato per cat. _____________ 

Ic €  5.650.000,00 

Ig €  2.825.000,00 

IIIa €     847.500,00 

IIIb €  1.243.000,00  

IIIc €     734.500,00 

 * esclusa quella impiantistica 

 

18 COMMITTENTE Istituto Assistenza Anziani (VR) 

 
 

OPERA Sistemazioni esterne e parco 

LOCALITA’ Villa Monga, Verona  

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese. - D.L. - Contabilità - CSP 

PERIODO PRESTAZIONE 2009 – 2013 (ultimata) 

IMPORTO/I base d’asta € 138.549,60 + € 36.634,19 +€ 238.587,54 + € 96.879,21 

scorporato per cat. ____________ 

Id € 510.650,00 

  

  

  

  

  

 

17 COMMITTENTE Istituto Assistenza Anziani (VR) 

 
 

 
 

OPERA Realizzazione di una autorimessa pertinenziale interrata 

LOCALITA’ Villa Monga, Verona 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese. - D.L. - Contabilità - CSP 

PERIODO PRESTAZIONE 2011 (ultimata) 

IMPORTO base d’asta € 499.715,00 

scorporato per cat. ____________ 

Ic € 499.715,00 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



STUDIO ASSOCIATO 
ING. GIOVANNI MONTRESOR – ARCH. AMEDEO MARGOTTO 

VIA FAMA 11 - 37121 VERONA 
TEL. 045 8012652 – FAX 045 8043900 – E-MAIL: momaass@tin.it 

16 COMMITTENTE Comune di Soave (VR) 

 

OPERA Studio di fattibilità per la riqualificazione  dell’area ex Ospedale 

LOCALITA’ Soave (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne: Studio di fattibilità 

PERIODO PRESTAZIONE 2009  (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

  

 

15 COMMITTENTE Parrocchia Ronconi (VR) 

 
 

OPERA Rifacimento della copertura – consolidamento statico 

LOCALITA’ Ronconi di Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese. - D.L. - Contabilità 

PERIODO PRESTAZIONE 2007 – 2008 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € 112.579 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

  

 

14 COMMITTENTE Istituto Assistenza Anziani (VR) 

 
 

 
 

OPERA R.S.A. per anziani non autosufficienti – 118 posti letto 

LOCALITA’ Villa Monga, Verona 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. - Contabilità - CSP 

PERIODO PRESTAZIONE 2004 – 2008 (ultimata) 

IMPORTO/I a base d’asta € 8.280.704,54 

scorporato per cat. ____________ 

Ic € 3.502.351,80 

Ig € 1.538.336,04 

IIIa/IIIc € 2.032.087,50  

IIIc € 1.207.899,20  

  

 * esclusa quella impiantistica 
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13 COMMITTENTE Istituto Assistenza Anziani (VR) 

 
 

 
 

OPERA Arredi per una R.S.A. per anziani non autosufficienti 

LOCALITA’ Villa Monga, Verona 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def. 

PERIODO PRESTAZIONE 2007 - 2008  (ultimata) 

IMPORTO complessivo € 845.000 

scorporato per cat. ____________ 

Ie € 845.000 

  

  

  

  

  

 

12 COMMITTENTE Comune di Caldiero (VR) 

 

OPERA Ampliamento e ristrutturazione della scuola elementare C. Ederle 

LOCALITA’ Caldiero (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Preliminare 

PERIODO PRESTAZIONE 2007 – (ultimata) 

IMPORTO complessivo € 1.890.000,00 

scorporato per cat. ____________ 

Ic €   720.000,00 

Ig €   540.000,00 

IIIa €   162.000,00 

IIIb €   216.000,00 

IIIc €   252.000,00 

  

 

11 COMMITTENTE Comunità Montana della Lessinia (VR) 

OPERA Recupero ambientale dell’area ex Villaggio Conca dei Parpari 

LOCALITA’ Roverè Veronese (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese. - CSP 

PERIODO PRESTAZIONE 2004 – 2008 (ultimata) 

IMPORTO a base d’asta € 233.636,00 

scorporato per cat. ____________ 

Id € 233.636,00 
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10 COMMITTENTE Privato 

 
 

 
 

OPERA Recupero edilizio con cambio d’uso da rurale a residenziale 

LOCALITA’ Torri del Benaco (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese. - D.L. – Contabilità - CSP/CSE 

PERIODO PRESTAZIONE 2006 – 2007 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

  

 

09 COMMITTENTE Privato  

 
 

 
 

OPERA Recupero edilizio con cambio d’uso da rurale a residenziale 

LOCALITA’  Caldiero (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. – Contabilità - CSP/CSE 

ANNO PRESTAZIONE 2004 – 2006 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

 * esclusa quella impiantistica 

 

08 COMMITTENTE Privato 

 
 

OPERA Sopraelevazione per la realizzazione di residenza   

LOCALITA’ Vigasio (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese. - D.L. – Contabilità - CSP/CSE 

PERIODO PRESTAZIONE 2002 – 2005 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 
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07 COMMITTENTE Banco Popolare di Verona e Novara SCRL (VR) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERA Filiale Bancaria bpvn 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. 

LOCALITA’ Dossobuono (VR) 

PERIODO PRESTAZIONE 2002 - 2003 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

 * esclusa quella impiantistica 

 

06 COMMITTENTE Banca Aletti – Gruppo Banca Popolare Verona BSG & SP (VR) 

 

 
 

 
 

OPERA Private Banking 

LOCALITA’ Verona (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Definitiva - D.L. 

PERIODO PRESTAZIONE 2001 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

  

 

05 COMMITTENTE Privato 

 

OPERA Ristrutturazione edilizia per il recupero di due unità abitative 

LOCALITA’ Verona (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. – Contabilità - CSP/CSE 

PERIODO PRESTAZIONE 1998 – 2001 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

 * esclusa quella impiantistica 
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04 COMMITTENTE Fiocco Industrial Design (VR) 

 
 

  
 

OPERA Ristrutturazione edilizia con parziale cambio d’uso  

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. – Contabilità - CSP/CSE 

LOCALITA’ Dolcé (VR) 

PERIODO PRESTAZIONE 1998 – 2001 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

 * esclusa quella impiantistica 

 

03 COMMITTENTE Lessinia s.r.l. (VR) 

 
 
 

 
 
 
 

 

OPERA Complesso residenziale di 42 alloggi  

LOCALITA’ Santa Lucia (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre/Def  (concessione edilizia rilasciata) 

PERIODO PRESTAZIONE 1997 – 1998 (ultimata) 

IMPORTO complessivo £ 6.000.000.000 circa 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

  

 

02 COMMITTENTE Professionista incaricato (VR) 

 

OPERA Progetto per un centro polisportivo 

LOCALITA’ Spianà, Verona 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Preliminare (di massima) 

PERIODO PRESTAZIONE 1997 – 1998 (ultimata) 

IMPORTO complessivo £ 6.400.000.000 circa 

scorporato per cat. ____________ 
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01 COMMITTENTE Azzurra s.a.s. (VR) 

 
 

OPERA Ristrutturazione edificio produttivo 

LOCALITA’ Castelnuovo del Garda (VR) 

PRESTAZIONI EROGATE Prog.ne Pre./Def./Ese.* - D.L. – Contabilità - CSP/CSE 

PERIODO PRESTAZIONE 1995 – 1998 (ultimata) 

IMPORTO complessivo € - 

scorporato per cat. ____________ 

  

  

  

  

  

 * esclusa quella impiantistica 

 

 












